



Certifié ISO 9001

N.B. TRONÇON
A + B
PROJET. NIOCAN
TRONÇON C + D
Projet Municipalité

167

DA14

Projet d'exploitation éventuelle d'une mine
et d'une usine de niobium à Oka

Oka

6211-08-002

DOSSIER : 10-01-09

DATE : 02-04-05

Monsieur Richard Faucher
Niocan inc.
2000, rue Peel, # 888
MONTRÉAL, QC H3A 2W5

OBJET : Municipalité d'Oka
Alimentation en eau potable
Estimation des coûts

Monsieur,

Tel que convenu, nous avons procédé à la révision des coûts d'installation d'un réseau d'aqueduc sur les rangs Ste-Sophie, l'Annonciation et dans le secteur Oka sur la Montagne.


Vous trouverez, annexée à la présente, une copie des estimations selon le découpage suivant :

- Tronçon A : Ste-Sophie
du : réservoir "La Trappe"
à : la Montée du Village
- Tronçon B : Ste-Sophie
de : la Montée du Village
à : l'Annonciation
- Tronçon C : l'Annonciation
de : Ste-Sophie
à : Oka sur la Montagne
- Tronçon D : Oka sur la Montagne

Si des informations additionnelles vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

BSA GROUPE CONSEIL



Michel Pominville. ing.. M.A.

MP/cv

p.j.

DATE: 21/03/02

DOSSIER: 10-01-09

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE D'OKA
RANG STE-SOPHIE - PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC
COÛT ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE
TRONÇON "A"

| | |
|--|----------------------|
| 1,0 CONDUITE AQUEDUC | |
| 1,1 CONDUITE AQUEDUC | 224 075,00 \$ |
| 1,2 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX | 4 815,00 \$ |
| 1,3 DIVERS | 49 725,00 \$ |
| SOUS-TOTAL 1,0: | 278 615,00 \$ |
| 2,0 ENTRÉE DE SERVICES | |
| 2,1 ENTRÉE DE SERVICES - DANS L'EMPRISE | 20 100,00 \$ |
| 2,2 ENTRÉE DE SERVICES - SUR LES TERRAINS PRIVÉS | |
| 2,2,1 ENTRÉE DE SERVICES - #21 | 2 560,00 \$ |
| 2,2,2 ENTRÉE DE SERVICES - #23 | 940,00 \$ |
| 2,2,3 ENTRÉE DE SERVICES - #29 | 3 220,00 \$ |
| 2,2,4 ENTRÉE DE SERVICES - #41 | 1 820,00 \$ |
| 2,2,5 ENTRÉE DE SERVICES - #43 | 2 640,00 \$ |
| 2,2,6 ENTRÉE DE SERVICES - #50 | 850,00 \$ |
| 2,2,7 ENTRÉE DE SERVICES - #53 | 2 790,00 \$ |
| 2,2,8 ENTRÉE DE SERVICES - #61 | 2 440,00 \$ |
| 2,2,9 ENTRÉE DE SERVICES - #63 | 2 020,00 \$ |
| 2,2,10 ENTRÉE DE SERVICES - #75 | 2 560,00 \$ |
| 2,2,11 ENTRÉE DE SERVICES - #83 | 8 560,00 \$ |
| 2,2,12 ENTRÉE DE SERVICES - #89 | 3 500,00 \$ |
| SOUS-TOTAL 2,0: | 54 000,00 \$ |
| 3,0 POSTE DE POMPAGE | 135 000,00 \$ |
| SOUS-TOTAL 3,0: | 135 000,00 \$ |
| SOUS-TOTAL: | 467 615,00 \$ |
| CONTINGENCES ET IMPRÉVUS (25%) | 116 985,00 \$ |
| TOTAL | 584 600,00 \$ |
| T.P.S. (7%) | 41 000,00 \$ |
| T.V.Q. (7,5%) | 47 000,00 \$ |
| TOTAL | 672 600,00 \$ |

DATE: 21/03/02

DOSSIER: 10-01-09

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE D'OKA
RANG STE-SOPHIE - PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC
COÛT ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

TRONÇON "B"

| | |
|--|----------------------|
| 1,0 CONDUITE AQUEDUC | |
| 1,1 CONDUITE AQUEDUC | 76 550,00 \$ |
| 1,2 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX | 4 815,00 \$ |
| 1,3 DIVERS | 49 725,00 \$ |
| | <hr/> <hr/> |
| SOUS-TOTAL 1,0: | 131 090,00 \$ |
| 2.0 ENTRÉE DE SERVICES | |
| 2.1 ENTRÉE DE SERVICES - DANS L'EMPRISE | 14 400,00 \$ |
| 2.2 ENTRÉE DE SERVICES - SUR LES TERRAINS PRIVÉS | |
| 2,2,1 ENTRÉE DE SERVICES - #95 | 2 200,00 \$ |
| 2,2,2 ENTRÉE DE SERVICES - #97 | 3 700,00 \$ |
| 2,2,3 ENTRÉE DE SERVICES - #105 | 2 200,00 \$ |
| 2,2,4 ENTRÉE DE SERVICES - #109 | 2 800,00 \$ |
| 2,2,5 ENTRÉE DE SERVICES - #116 | 3 100,00 \$ |
| 2,2,6 ENTRÉE DE SERVICES - #118 | 2 800,00 \$ |
| 2,2,7 ENTRÉE DE SERVICES - #117 | 3 300,00 \$ |
| 2,2,8 ENTRÉE DE SERVICES - #122 | 2 750,00 \$ |
| 2,2,9 ENTRÉE DE SERVICES - #125 | 3 400,00 \$ |
| 2,2,10 ENTRÉE DE SERVICES - #131 | 3 500,00 \$ |
| 2,2,11 ENTRÉE DE SERVICES - #133 | 2 800,00 \$ |
| | <hr/> <hr/> |
| SOUS-TOTAL 2,0: | 46 950,00 \$ |
| | <hr/> <hr/> |
| SOUS-TOTAL: | 178 040,00 \$ |
| CONTINGENCES ET IMPRÉVUS (25%) | 44 560,00 \$ |
| TOTAL | 222 600,00 \$ |
| | <hr/> <hr/> |
| T.P.S. (7%) | 15 600,00 \$ |
| T.V.Q. (7,5%) | 17 900,00 \$ |
| | <hr/> <hr/> |
| TOTAL | 256 100,00 \$ |

DATE: 21/03/02

DOSSIER: 10-01-09

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE D'OKA
RANG L'ANNONCIATION - PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC
COÛT ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE
TRONCON "C"

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1.0 CONDUITE AQUEDUC | |
| 1.1 CONDUITE AQUEDUC | 98 900,00 \$ |
| 1.2 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX | 4 815,00 \$ |
| 1.3 DIVERS | 49 725,00 \$ |
| SOUS-TOTAL 1.0: | <u>153 440,00 \$</u> |
| | |
| 2.0 ENTRÉE DE SERVICES | 47 750,00 \$ |

SOUS-TOTAL 2.0: 47 750,00 \$

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| SOUS-TOTAL: | <u>201 190,00 \$</u> |
| CONTINGENCES ET IMPRÉVUS (25%) | 50 310,00 \$ |
| TOTAL | <u>251 500,00 \$</u> |
| T.P.S. (7%) | 17 700,00 \$ |
| T.V.Q. (7,5%) | <u>20 200,00 \$</u> |
| TOTAL | <u>289 400,00 \$</u> |

DATE: 21/03/02

DOSSIER: 10-01-09

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE D'OKA
OKA SUR LA MONTAGNE - PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC
COÛT ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE
TRONCON "D"

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1,0 CONDUITE AQUEDUC | |
| 1,1 CONDUITE AQUEDUC | 245 900,00 \$ |
| 1,2 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX | 4 815,00 \$ |
| 1,3 DIVERS | 49 725,00 \$ |
| SOUS-TOTAL 1,0: | 300 440,00 \$ |

| | |
|------------------------|--------------|
| 2,0 ENTRÉE DE SERVICES | 79 500,00 \$ |
|------------------------|--------------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| SOUS-TOTAL 2,0: | 79 500,00 \$ |
|------------------------|---------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| 3,0 SURPRESSEUR | 135 000,00 \$ |
|-----------------|---------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| SOUS-TOTAL 3,0: | 135 000,00 \$ |
|------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| SOUS-TOTAL: | 514 940,00 \$ |
| CONTINGENCES ET IMPRÉVUS (25%) | 128 760,00 \$ |
| TOTAL | 643 700,00 \$ |
| T.P.S. (7%) | 45 100,00 \$ |
| T.V.Q. (7,5%) | 51 700,00 \$ |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | 740 500,00 \$ |
|--------------|----------------------|

NOTE

LE PRIX DU ROC N'EST PAS INCLUS DANS CET ESTIMATION