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Gatineau, le 18 février 2010 
 
 
 
Madame Josée Couture, ing., chargée de projets 
Ministère des Transports du Québec 
Direction de l’Outaouais 
170, rue de l’Hôtel-de-Ville, 5e étage 
Gatineau (Québec)  J8X 4C2 
 
 
V/Réf. :  9103-07-GA34 
N/Réf. : AA116997 
 
Objet :  Audiences du Bape  

Accroissement de coût estimé pour le tracé plus à l'est 
Voie de contournement de Rouyn-Noranda 

 
Madame, 
 
La présente se veut un retour sur la question posée la semaine dernière dans le cadre des 
audiences du projet mentionné en titre. Plus précisément, cette question visait à estimer 
les coûts additionnels du tracé plus à l'est. 
 
Il faut souligner que ce tracé est légèrement plus long et qu'il traverse deux étendues 
d'eau dont la largeur annuelle (zone définie comme étant l'habitat du poisson) est plus 
importante que le tracé retenu. Ceci implique deux ouvrages d'art, dont un pont.  
 
Également, ce tracé s'éloigne du quartier de la montée du Sourire et implique donc un 
raccord pour la rue Perrault plus long. 
 
Le tableau ci-dessous résume les coûts supplémentaires impliqués. 
 

Éléments de coûts Estimé des travaux 
Ajout d'un pont de 80 m de long 5 000 000 $
Ajout d'un ponceau de grande taille 1 000 000 $
Tracé plus long 2 000 000 $
Raccordement de la rue Perrault plus long 500 000 $
TOTAL 8 500 000 $
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Il faut également souligner que le tableau précédant n'inclut aucune provision de coûts 
pour les aspects géotechniques. Compte tenu de la topographie, il faut souligner que le 
tracé plus à l'est implique des hauteurs de remblai beaucoup plus importantes, et ce, dans 
plusieurs cas. Ceci aura une incidence à la hausse sur les coûts. Aucun calcul de cette 
hausse ne peut être fait à l’heure actuelle, mais à titre d’exemple, les experts en 
géotechnique du MTQ ont indiqué que, pour une section où les sols seraient similaires, 
un passage de 5 m de remblai à 12 m de remblai (comme il est question dans le secteur 3) 
pourrait occasionner une hausse des coûts de la solution de traitement des sols de l’ordre 
de 30 pour 1. 
 
Si des informations supplémentaires étaient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer 
avec le soussigné. 
 
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions d’agréer, Madame, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Jocelyn Cloutier, ing. M.Sc.A. 
Directeur Adjoint - O.I.Q. #119071 
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